



Comune di Bolzano  
Stadtgemeinde Bozen

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN**

Ufficio / Amt	N. Nr.	Data Datum
6.5.0. - Ufficio Amministrazione Dei Lavori Pubblici 6.5.0. - Amt für Verwaltungsangelegenheiten im Bereich der öffentlichen Arbeiten	3047	30/08/2023

### **OGGETTO/BETREFF:**

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE PIAZZALE DELLA FUNIVIA DEL COLLE CON REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE LUNGO VIA CAMPEGNO DAL KM 0 AL KM 1,20  
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 DEL DLGS 50/2016 (OPZIONE) ALLO STUDIO ASSOCIATO PRO PLAN E ADEGUAMENTO DELL'ONORARIO DELLA PROGETTAZIONE CON CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA DI 99.920,17 € ( IVA INCLUSA)

CIG 8822947E2E - CIG A0086CEF5C

CUP I55F21000790004

BAULEITUNG, ABRECHNUNG UND KOORDINIERUNG DER SICHERHEIT IN DER AUSFÜHRUNGSPHASE DER ARBEITEN ZUR INSTANDSETZUNG DES WASSERKANALS AM PLATZ DER KOHLERER SEILBAHN MIT REGULIERUNG DES NIEDERSCHLAGSWASSERS ENTLANG DER KAMPENNER STRASSE VOM KM 0 BIS KM 1,20.

VERGABE DES AUFTRAGES IM SINNE DES ART. 106 ABSATZ 1 DES GVD 50/2016 AN DIE INGENIEURGEMEINSCHAFT PRO PLAN UND ANPASSUNG DES HONORARS FÜR DIE PLANUNG MIT GLEICHZEITIGER VERBUCHUNG DER AUSGABE VON 99.920,17 EURO (MWST INBEGRIFFEN)

CIG KODEX: 8822947E2E - CIG KODEX A0086CEF5C

KUP KODEX I55F21000790004



Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 391 del 25.07.2022 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 391 vom 25.07.2022, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2023-2025 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.02.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 8 vom 02.02.2023, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2023-2025 aktualisiert worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.02.2023 immediatamente esecutiva di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 10 vom 15.02.2023, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2023-2025 genehmigt hat.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 20.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2023-2025;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 100 vom 20.03.2023, mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2023 - 2025 genehmigt worden ist.

Visto l'articolo 126 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 „Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige“ che individua e definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.

Visto l'art. 105 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione consigliare n. 35 dell'11.06.2009, che disciplina il ruolo dei dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 410/2015 con la quale viene operata una dettagliata individuazione degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate dagli organi elettivi dell'Amministrazione comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem die Verfahren festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung erlassen worden sind.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1350 del 13/04/2023 della Ripartizione 6 Lavori Pubblici

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten der Abteilung 6 für

con la quale il Direttore della Ripartizione provvede all'assegnazione del PEG ed esercita il potere di delega ai sensi del IV comma dell'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Visto il "Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente "Regolamento di contabilità" del Comune di Bolzano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 12 gennaio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;

Visti:

- la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "*Disposizioni sugli appalti pubblici*";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "*Codice dei contratti pubblici*" (di seguito detto anche „*Codice*");
- la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "*Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il vigente "*Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro "*Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

öffentliche Arbeiten Nr. 1350 vom 13/04/2023, kraft derer der Direktor der Abteilung die HVP-Zuweisung vornimmt und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.

Es wurde Einsicht genommen in die „Personal- und Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen“, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 1 vom 12. Januar 2016, i.g.F.genehmigt wurde.

Es wurde Einsicht genommen in:

- das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „*Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe*“ i.g.F.
- das GvD vom 18. April 2016, Nr. 50 "*Gesetzbuch über öffentliche Aufträge*" (in der Folge auch "*Kodex*" genannt) i.g.F.
- das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „*Regelung des Verfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen*“ i.g.F.
- die geltende „*Gemeindevorordnung über das Vertragswesen*“, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde
- das GvD vom 9. April 2008, Nr. 81 – Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit betreffend die "*Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

- il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”* (16A05398 - GU n. 174 del 27-7-2016);
- la Delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 1308/2014 *“ Capitolato prestazionale per conferimento di incarichi di progettazione...”*
- das Ministerialdekret vom 17 Juni 2016 *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”* (16A05398- GU n. 174 del 27-7-2016)
- den Beschluss der Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen Nr. 1308/2014 *„Vertragsbedingungen für Projektierung...“*

Premesso che l'Ufficio Infrastrutture Stradali è stato incaricato di avviare la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e rilievo per i lavori di ripristino collettore Piazzale della funivia del Colle con regimazione acque piovane lungo Via Campegnò dal Km 0 al Km 1,20;

Das Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung wurde mit der Einleitung des Verfahrens für die endgültige Planung, die Ausführungsplanung und die Sicherheitskoodinierung in der Planungsphase sowie für die Vermessung der Arbeiten zur Instandsetzung des Gewässerrohres am Platz vor der Kohlerer Seilbahn mit Regulierung des Niederschlagswassers entlang der Kampenner Straße (vom Km 0 bis Km 1,20) betraut.

che, in seguito all'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi professionali (progettazione con opzione della direzione lavori), con determinazione dirigenziale n. 3248 del 17.09.2021 è stato affidato l'incarico di progettazione dei suddetti lavori allo studio associato PRO PLAN;

Nach Ausführung der Ausschreibung für die Vergabe der freiberuflichen Dienstleistungen (Planungsauftrag mit Option Bauleitung) wurde mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 3248 vom 17.09.2021 der Auftrag für die Projektierung der obengenannten Arbeiten an die Ingenieurgemeinschaft PRO PLAN vergeben.

che con delibera n. 626 di data 28.11.2022 la Giunta Municipale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di ripristino collettore piazzale della funivia del Colle con regimazione acque piovane lungo via Campegnò dal km 0 al km 1,20, la maggiore spesa per i lavori e per l'adeguamento dell'onorario di progettazione;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 626 vom 28.11.2022 wurden das endgültige Projekt der Arbeiten zur Instandsetzung des Gewässerrohres am Parkplatz der Kohlerer Seilbahn und zur Regulierung des Regenwassers entlang der Kampenner Straße (vom km 0 bis km 1,20) sowie die Mehrausgabe für die Arbeiten und die Anpassung des Honorars für die Planung genehmigt.

che nel corso della progettazione si sono verificate le circostanze che hanno comportato un aumento dei costi dell'opera e conseguentemente dei costi della progettazione come indicato nella suddetta deliberazione;

Im Laufe der Planungsarbeiten sind Umstände eingetreten, die zu einer Erhöhung der Kosten für das Bauvorhaben und damit der im vorgenannten Beschluss festgelegten Planungskosten geführt haben.

deve inoltre essere specificato che si è aggiunta una portata idraulica maggiorata derivante dallo studio di fattibilità sul fossato BZ12 elaborato dallo studio tecnico IN.GE.NA. su incarico da parte del dott. Emanuele Sascor dell'ufficio Geologia ; questo maggiore flusso di acqua ha portato ad un aumento del diametro e del volume della vasca di laminazione con conseguente aumento dei costi;

che in base all'accordo stipulato tra Comune e SEAB S.p.A., i lavori verranno effettuati in parte per conto del Comune di Bolzano ed in parte per conto di SEAB S.p.A.;

che il progetto definitivo prevede per la parte di competenza del Comune un importo dei lavori di Euro **1.600.101,85**;

l'importo dell'onorario della progettazione definitiva ed esecutiva, ricalcolato dal RUP Ing. Stringari sulla base dell'esatta suddivisione delle categorie di progettazione, deve essere ulteriormente adeguato per un ulteriore importo di 4.620,24 Euro (4% oneri previdenziali ed IVA 22% esclusi);

preso atto che è ora necessario nominare il direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di competenza del Comune di Bolzano ;

che in base alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione ( gara CIG 8822947E2E - art. 5.3 del disciplinare di gara), l'Amministrazione si è riservata, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la facoltà di affidare direttamente le prestazioni di direzione lavori, contabilità lavori e del coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione all'aggiudicatario dell'incarico di progettazione dell'opera, alle stesse condizioni economiche dell'offerta presentata.

che la suddetta gara è stata indetta in data 28.07.2021 e quindi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023. Pertanto si

Darüber hinaus hat sich aus der Machbarkeitsstudie für den Graben BZ12, die vom technischen Büro IN.GE.NA. im Auftrag von Dr. Emanuele Sascor des Amtes für Geologie durchgeführt wurde, ergeben, dass die Wasserführung höher ist. Dieser Wasserdurchfluss, der höher als der vorgesehene war, hat die notwendige Vergrößerung des Durchmessers und des Fassungsvermögens des Auffangbeckens bedingt und zu höheren Kosten geführt.

Auf der Grundlage des zwischen der Gemeinde Bozen und der SEAB AG abgeschlossenen Abkommens werden die Arbeiten zum Teil von der Gemeinde Bozen und zum Teil von der SEAB AG durchgeführt.

Das endgültige Projekt sieht für die zu Lasten der Gemeinde Bozen gehenden Arbeiten einen Betrag von Euro **1.600.101,85** vor.

Der Betrag des Honorars für das endgültige und das Ausführungsprojekt, der vom EPV Ing. Stringari auf der Grundlage der genauen Unterteilung der Planungskategorien neu berechnet wurde, muss um einen zusätzlichen Betrag von 4.620,24 Euro (ohne 4% Sozialversicherungsabgaben und 22% MwSt.) erhöht werden;

Es ist nun notwendig, für die genannten Arbeiten zu Lasten der Gemeinde Bozen einen Bauleiter und einen Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase zu ernennen.

Aufgrund des Ausschreibungsverfahrens zur Vergabe des Planungsauftrages (Ausschreibung CIG 8822947E2E - Art. 5.3 der Ausschreibungsbedingungen) behält sich die Vergabestelle gemäß Art. 106 des GvD 50/2016 i.g.F die eventuelle Direktvergabe von Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase an den Zuschlagsempfänger des Planungsauftrages zu denselben wirtschaftlichen Bedingungen des eingereichten Angebotes vor.

Die obengenannte Ausschreibung wurde am 28.07.2021 ausgelobt, und somit vor Inkrafttreten des GvD. Nr. 36/2023. Es finden

applicano le disposizioni del Dlgs 50/2016;

daher die Bestimmungen gemäß GvD 50/2016 Anwendung.

il servizio opzionale è stato già previsto nel piano biennale delle opere pubbliche 2023/2024 con codice CUI S00389240219202300048;

Die zusätzliche Dienstleitung ist im Zweijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge 2023/2024 der Gemeinde Bozen mit CUI-Kodex S00389240219202300048 enthalten.

considerato che l'Amministrazione Comunale, ed in particolare l'Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano, già oberato di impegni per lo svolgimento delle normali procedure di competenza, non si trova, nel caso specifico, nelle condizioni di poter provvedere direttamente all'esecuzione della prestazione in questione;

Die Gemeindeverwaltung, insbesondere das Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung, ist schon mit der Durchführung der ordentlichen Verfahren vollkommen ausgelastet und daher in diesem Fall nicht in der Lage, die Ausführung der betreffenden Leistung übernehmen zu können.

che a tal fine è stata effettuata una ricognizione del personale tecnico interno condotta in data 04.05.2023 dalla Ripartizione Lavori Pubblici;

Zu diesem Zweck wurde am 04.05.2023 von der Abteilung 6 für öffentliche Arbeiten eine Umfrage unter dem internen technischen Personal durchgeführt.

che si ritiene pertanto opportuno affidare al vincitore della gara di progettazione la prestazione opzionale della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva così come previsto all'art 5.3 del disciplinare della sopracitata gara e come consentito dall'art. 106 del dlgs 50/2016 s.m.i.;

Es wird daher für angemessen erachtet, dem Gewinner der Ausschreibung betreffend die Planung auch mit der Bauleitung und der Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase gemäß Art. 5.3 der Ausschreibungsbedingungen und gemäß Art. 106 des GvD 50/2016 i.g.F zu beauftragen.

che lo Studio associato PRO PLAN ha dato la Sua disponibilità ad accettare l'incarico con nota pec del 28.08.2023 n. 240397/2023;

Die Ingenieurgesellschaft PRO PLAN hat sich mit Pec-Mitteilung vom 28.08.2023 Nr. 240397/2023 bereit erklärt, den Auftrag anzunehmen.

che l'onorario per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva è stato calcolato sull'importo dei lavori aggiornato (quota di competenza del Comune di Bolzano) in base ai parametri fissati dal DM 17.06.2016 con un ribasso del 23% ed ammonta a 74.131,47 Euro (4% oneri previdenziali ed IVA 22% esclusi);

Das Honorar wurde auf der Grundlage des für die Bauleitung und Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase zu Lasten der Gemeinde Bozen gehenden Ausgabe gemäß MD 17.06.2016 mit Anwendung eines Preisabschlags von 23% berechnet und beläuft sich auf 74.131,47 Euro (4% Fürsorgebeitrag und 22% MwSt. ausgenommen).

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio

Es wird festgelegt, dass die dieser Maßnahme zugrundeliegende Beschaffung durch eigene Haushaltsmittel finanziert wird.

La Direttrice dell'Ufficio 6.5

Dies vorausgeschickt,

verfügt

determina:

die Direktorin des Amtes 6.5:

per i motivi espressi in premessa

aus den genannten Gründen Folgendes:

- di affidare, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 s.m.i., l'incarico opzionale di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di "ripristino collettore piazzale della funivia del Colle con regimazione acque piovane lungo via Campegno dal km 0 al km 1,20", ai prezzi e condizioni dell'offerta del 25.08.2021 allo Studio Associato PRO PLAN, per l'importo di 94.058,01 euro - (Inarcassa 4% e IVA 22% inclusi), sub condizione sospensiva dell'efficacia dell'atto a seguito della verifica dei requisiti di ordine generale e del possesso dell'assicurazione per responsabilità civile professionale - **CIG A0086CEF5C**;
- di approvare lo schema della lettera d'incarico, al quale si rinvia *per relationem* e che è depositato presso l'Ufficio 6.4 Infrastrutture Stradali che costituisce parte integrante del presente provvedimento, contenente le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con il professionista incaricato;
- di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 21 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti";
- Der optionale Auftrag für die Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase betreffend die Arbeiten zur „Instandsetzung des Gewässerrohres am Parkplatz der Kohlerer Seilbahn mit Regulierung des Niederschlagswassers entlang der Kampenner Straße vom km 0 bis km 1,20“ wird gemäß Art. 106 des GvD Nr. 50/2016 i.g.F. an die Ingenieurgesellschaft PRO PLAN zu den Preisen und Bedingungen des Angebotes vom 25.08.2021 für den Betrag von 94.058,01 Euro (inklusive 4% Fürsorgebeiträge und 22% MwSt.) vergeben. Die Vergabe gilt erst nach positivem Ergebnis der Überprüfung der allgemeinen Anforderungen und des Besitzes der Berufshaftpflichtversicherung - **CIG A0086CEF5C**.
- Der Entwurf des Auftragsschreibens, auf welchen Bezug genommen wird und der beim Amt 6.4 Infrastrukturen-Straßen hinterlegt und integrierender Bestandteil der vorliegenden Maßnahme ist, enthält die Vertragsbedingungen und Klauseln des Vertrags, der mit dem auserwählten Freiberufler abgeschlossen wird.
- Der Vertrag wird elektronisch im Wege des Briefverkehrs gemäß Art. 21 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“ abgeschlossen.

- di integrare altresì l'onorario per il servizio della progettazione definitiva ed esecutiva per l'importo di 5.862,16 Euro (Inarcassa 4% e IVA 22% inclusi); il conteggio è stato effettuato e verificato dal RUP - **CIG 8822947E2E**.
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza e che l'esito venga pubblicato sul Sistema Informativo Contratti Pubblici.
- di imputare la spesa complessiva di Euro 99.920,17 - Inarcassa 4% e IVA 22% inclusi come indicato nel prospetto allegato;
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano.
- Das Honorar für die endgültige und die Ausführungsplanung wird um den Betrag von 5.862,16 Euro (Inarcassa 4% und Mehrwertsteuer 22% inbegriffen ) erhöht. Die Berechnung wurde vom EVV durchgeführt und überprüft - **CIG 8822947E2E**.
- Die vorliegende Maßnahme ist zur allgemeinen Kenntnisnahme auf der Webseite dieser Stadtverwaltung unter „Transparente Verwaltung“ und das Ergebnis auf dem Portal des Informationssystems Öffentliche Verträge zu veröffentlichen.
- Die Gesamtausgabe von 99.920,17 Euro (inklusive 4% Fürsorgebeiträge und 22% Mwst.) wird wie in der Anlage angegeben verbucht.
- Gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingereicht werden.

Anno Jahr	E/U E/A	Numero Nummer	Codice Bilancio Haushaltskodex	Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung	Importo Betrag
2023	U	3656	10052.02.010900114	Sistemazione piazzale del Colle - Lotti 1 e 2	5.862,16
2023	U	3656	10052.02.010900114	Sistemazione piazzale del Colle - Lotti 1 e 2	94.058,01

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirektorin  
TOMAZZONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.  
firm. digit. - digit. gez

#### Allegati / Anlagen:

198503444a9c39fc2bdf103abddc4f758b5144f6179deef1b0276db3e4c49a7 - 11403963 - det\_testo\_proposta\_29-08-2023\_14-14-15.doc  
449af77ae8488f711037516cdee16c534d2f12dae24e7d09b821b219910740 - 11403964 - det\_Verbale\_29-08-2023\_14-15-36.doc  
734b2a7915e9c51295e9c9ba0451167fd3283f759c20e733058d9bdb131a4350 - 11404005 - modello\_Allegato Impegno.doc  
f568cf09c7c809b2c4e95424246bad93014cee97b6da26f7b161f4d549c3dcda - 11408761 - Allegato contabile incarichi professionali funivia del Colle.pdf