



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt	N. Nr.	Data Datum
5.7.0. - Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia 5.7.0. - Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie	4792	10/12/2024

OGGETTO/BETREFF:

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER LE OPERE DI PROTEZIONE PER LA RIDUZIONE DEL PERICOLO IDROGEOLOGICO INCIDENTE SULLA STRADA COMUNALE DI S. PIETRO

CUP: I51B22000270004

€ 616.746,72.- (IVA INCLUSA) - CAP. 09012.02.010900009 - CDC 90100- BILANCIO 2025

DURCHFÜHRUNG EINES VERHANDLUNGSVERFAHRENS OHNE VORHERIGE VERÖFFENTLICHUNG EINER AUSSCHREIBUNGSBEKANNTMACHUNG FÜR DIE SCHUTZBAUTEN ZUR REDUZIERUNG DER HYDRO-GEOLOGISCHEN GEFAHR BESTEHEND AUF DER GEMEINDESTRASSE ST.PETER

CUP: I51B22000270004

€ 616.746,72.- (MWST. INBEGR.) - KAP. 09012.02.010900009 - CDC 90100 - HAUSHALT 2025

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 451 del 28.07.2023 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 451 vom 28.07.2023, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2024-2026 genehmigt worden ist.

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 14.12.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 85 vom 14.12.2023, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2024-2026 aktualisiert worden ist.

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 21.12.2023 immediatamente esecutiva di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 86 vom 21.12.2023, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2024-2026 genehmigt hat.

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 di data 15.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) - Piano dettagliato degli obiettivi gestionali per il periodo 2024-2026;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 10 vom 15.01.2024, mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) - detaillierter Plan der Zielvorgaben für den Zeitraum 2024-2026 - genehmigt worden ist.

vista la determinazione dirigenziale n.1465 del 21.04.2023, con le quali il Direttore della Ripartizione 5 - Pianificazione e sviluppo del territorio provvede all'assegnazione del PEG ed esercita il potere di delega ai sensi del IV° comma dell'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten Nr 1465 vom 21.04.2023, mit welcher der Direktor der Abteilung 5 für Raumplanung und Entwicklung den Haushaltsvollzugsplan zuweist und die Delegationsbefugnis gemäß Art. 22, Absatz 4, der geltenden Organisationsordnung ausübt.

visto il vigente "Regolamento di contabilità" del Comune di Bolzano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2017;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 genehmigt wurde.

visto il "[Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano](#)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die „[Personal- und Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen](#)“, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

visto il programma triennale dei lavori pubblici 2023 - 2024- 2025 di importo stimato pari o superiore a 100.000,00.= euro, contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2023 -2025 del Comune di Bolzano;

Es wurde Einsicht genommen in das Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge 2023 -2024- 2025 mit einem geschätzten Betrag gleich oder über 100.000,00= Euro, das im einheitlichen Strategiedokument 2023 -2025 der Stadtgemeinde Bozen enthalten ist;

Visti:

Gesehen:

la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici";

das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“, i.g.F.,

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito detto anche „Codice“);

das GvD vom 31 März 2023, Nr. 36, "Gesetzbuch über öffentliche Aufträge" (in der Folge auch "Kodex" genannt), i.g.F.

la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai

das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verfahrens und des

documenti amministrativi”;

Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ in geltender Fassung,

il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018 per quanto applicabile;

die geltende „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro “Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit betreffend die “Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” in geltender Fassung.

vista la Linea Guida PAB n. 10 e s.m.i., si presume l’assenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell’art. 26 comma 5 LP n. 16/2015, trattandosi di appalto di importo inferiore a 500.000,00 Euro.

Nach Einsichtnahme in die Anwendungsrichtlinie APB Nr. 10 i.g.F. wird gemäß Art. 26 Abs. 5 LG Nr. 16/2015 das Nichtvorliegen eines eindeutigen grenzüberschreitenden Interesses angenommen, da es sich um eine Vergabe mit einem geschätzten Wert unter 500.000,00 Euro handelt;

Premesso che

con delibera della Giunta Comunale n. 692 del 02.12.2024 sono stati approvati finanziamento della spesa ed approvazione sistema di gara per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese tecniche per l’integrazione della progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione di opere di protezione per la riduzione del pericolo idrogeologico incidente sulla strada comunale di San Pietro per un importo complessivo di **€ 800.168,21** IVA compresa;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 692 vom 02.12.2024 wurde wurden die Finanzierung der Ausgabe und Art der Vergabe für die Durchführung der Arbeiten genehmigt, sowie für die technische Spesen bzgl. der Aktualisierung des Ausführungsprojekts und der Bauleitung, Maß- und Buchhaltung der Arbeiten, Bescheinigung ordnungsgemäße Bauausführung, sowie der Koordinierung der Sicherheit in der Durchführungsphase für die Errichtung von Schutzbauten zur Reduzierung der hydrogeologischen Gefahr bestehend auf der Gemeindestrasse St.Peter für eine Gesamtausgabe von **€ 800.168,21** Mw.St. inklusiv genehmigt.

con medesimo atto è stata finanziata la relativa spesa – Impegno n. 5554/2024;

Mit selbem Akt wurde die diesbezügliche Ausgabe – Verpf. Nr. 5554/2024 genehmigt.

il progetto redatto dal Dott. For. Andrea Raise e dall’Ing. Luca de Pretto prevede una spesa complessiva di € 800.168,21 (IVA 22% compresa) così ripartita:

Das vom Forstwirt Andrea Raise und Dr. Ing. Luca de Pretto ausgearbeitete Projekt sieht eine Gesamtausgabe von € 800.168,21 (MwSt. 22% inbegriffen) vor, die folgendermaßen unterteilt ist:

A per lavori

A ARBEITEN

Importo dei lavori soggetto Euro 498.777,05
a ribasso

Betrag der Arbeiten, der dem Abschlag unterliegt

Costi per le misure di Euro 6.752,13
sicurezza

Sicherheitskosten

Euro	505.530,10	GESAMTBETRAG A
TOTALE A		

B	per somme a disposizione dell'Amministrazione			B	der Verwaltung zur Verfügung stehenden Summen
B.1	Imprevisti 5% su A	Euro	25.276,51	B.1	Unvorgesehene Arbeiten 5% auf A
B.2	Servitù e compensazioni	Euro	18.700,00	B.2	Dienstbarkeit und Entschädigungen
B.3	Spese tecniche, compreso rilievo per servitù, compresa Inarcassa 4%	Euro	52.000,00	B.3	Technische Spesen, mit Vermessung für die Dienstbarkeiten mit Pensionkasse 4% inbegriffen
B.4	I.V.A. 22% su A	Euro	111.216,62	B.4	MwSt. 22% auf A
B.5	I.V.A. 22% su B.1+B.2 +B.3	Euro	21.114,83	B.5	MwSt. 22% auf B.1+ B.2+B.3
B.6	Art. 14, c. 4 D. Lgs. 36/2023	Euro	66.330,15	B.6	Art.120 Abs) 9 ges. Dek. 36/2023

TOTALE B	294.638,11	GESAMTBETRAG B
TOTALE GENERALE	800.168,21	GESAMTBETRAG

in previsione del prossimo avvio dei lavori, con successivo atto, si provvederà ad assegnare gli incarichi per la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

l'Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Bolzano ha concesso un contributo ai sensi della L.P. 34/75 di € 594.686,64 per finanziare i lavori suddetti e le spese tecniche (Determina n. 4043 del 05.11.2024, accertamento n. 3734/2024);

i lavori sono previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 con codice CUI L00389240219202200018 e CUP I51B22000270004;

il RUP dei lavori in oggetto è il Geom. Paolo Azzali, vista la delega di data 30.03.2022 del Direttore di Ripartizione V°;

come si evince dalla *relazione unica del responsabile del progetto* Geom. Paolo Azzali di data 06.12.2023, risulta ora necessario attivare la procedura necessaria per affidare i lavori sopraindicati;

la suddetta relazione è depositata presso l'Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia, ad essa si rinvia per relationem, in quanto, pur non essendo materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante;

precisato che, ai sensi dell'art. 28, comma 2 L.P. n. Determina n./Verfügung Nr.4792/2024

Im Vorgriff auf den bevorstehenden Beginn der Arbeiten wird mit einem späterer Rechtsakt den Auftrag für die Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase erteilt werden.

Die Agentur für Zivilschutz der Autonomen Provinz Bozen hat laut LG 34/75 einen Beitrag in Höhe von € 368.555,17 für die Finanzierung der Arbeiten und der technischen Spesen (Verfügung Nr. 4043 vom 05.11.2024, Ein. Nr. 3734/2024) gewehrt.

Die Arbeiten sind im Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge 2024-2026 mit dem CUI Kodex L00389240219202200018 und CUP-Code I51B22000270004 enthalten.

Der Projektverantwortliche der obengenannten Arbeiten ist Geom. Paolo Azzali, laut Vollmacht vom 30.03.2022 des Direktors der Abteilung 5.0.

Wie aus dem *Vergabevermerk des Projektverantwortlichen* Geom. Pasolo Azzali vom 06.12.2023 hervorgeht, besteht jetzt die Notwendigkeit, das einschlägige Verfahren einzuleiten, um die obengenannten Arbeiten zu vergeben.

Der oben erwähnte *Vergabevermerk*, auf welchen hier Bezug genommen wird, liegt im Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie auf. Er ist wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses, liegt diesem jedoch nicht als Anlage bei.

Gemäß Art. 28, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015,
5.7.0. - Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia
5.7.0. - Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie

16/2015 e ss.mm.ii., l'appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente, in quanto le diverse lavorazioni previste sono tutte collegate ed in sequenza ed allo scopo di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento complessivo, ai fini della tutela della pubblica incolumità;

preso atto che è stata accertata l'assenza da parte del RUP di un interesse transfrontaliero certo in quanto è stato indetto un avviso per l'interesse transfrontaliero, ai sensi della delibera di G.P. 665 del 08.08.2023, pubblicato dal 21.11.2024 al 29.11.2024, sia all'albo pretorio che sul sito istituzionale del Comune di Bolzano, il cui esito è andato deserto;

Il Direttore dell'Ufficio 5.7

determina:

per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti":

1) di approvare la *relazione unica del responsabile del progetto* Geom. Paolo Azzali per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di opere di protezione per la riduzione del pericolo idrogeologico incidente sulla strada comunale di San Pietro;

la suddetta relazione è depositata presso l'Ufficio 5.7, ad essa si rinvia per relationem, in quanto, pur non essendo materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante;

2) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 26 della L.P. 16/2015 s.m.i per i lavori di realizzazione di opere di protezione per la riduzione del pericolo idrogeologico incidente sulla strada comunale di San Pietro;

3) che i lavori da affidare sono complessivamente per l'importo di **Euro 505.530,10** (I.V.A. esclusa), di cui Euro 6.752,13 (I.V.A. esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

4) che in previsione del prossimo avvio dei lavori, con successivo atto, si provvederà ad assegnare gli incarichi per la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

i.g.F. wurde der Auftrag nicht in einzelnen zu vergebende Lose unterteilt: Da die verschiedenen vorgesehenen Arbeiten zusammenhängen und in der Reihenfolge abgewickelt werden, kann so zum Schutz der öffentlichen Sicherheit die Zeit für die Durchführung des Gesamtauftrags reduziert werden.

Angesichts der Veröffentlichung einer Bekanntmachung für grenzüberschreitendes Interesse, gemäß dem Beschluss G.P. 665 vom 08.08.2023, vom 21.11.2024 bis 29.11.2024, sowohl an der Gemeindetafel als auch auf der institutionellen Website der Gemeinde Bozen, die erfolglos blieb, wurde vom EVP kein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse festgestellt.

Dies vorausgeschickt,

verfügt

der Direktor des Amtes 5.7

aus den genannten Gründen und im Sinne des Art. 15 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“:

1) Der *Vergabevermerk des Projektverantwortlichen* Geom. Paolo Azzali für die Vergabe der Arbeiten für die Errichtung von Schutzbauten zur Reduzierung der hydrogeologischen Gefahr bestehend auf der Gemeindestrasse St. Peter.

Der oben erwähnte Vergabevermerk, auf welchen hier Bezug genommen wird, liegt im Amt 5.7 auf. Er ist wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses, liegt diesem jedoch nicht als Anlage bei.

2) aus den vorher dargelegten Gründen, einen Wettbewerb durch Verhandlungsverfahren gemäß Art 26 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. für die Arbeiten für die Errichtung von Schutzbauten zur Reduzierung der hydrogeologischen Gefahr bestehend auf der Gemeindestrasse St. Peter auszuschreiben;

3) die zu verdingenden Arbeiten sind im Wert von insgesamt **505.530,10 Euro** (ohne MwSt.), davon 6.752,13 Euro (ohne MwSt.) für Sicherheitskosten, die dem Abschlag nicht unterliegen;

4) den Auftrag für die Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase, im Vorgriff auf den bevorstehenden Beginn der Arbeiten, mit

einem späterer Rechtsakt zu erteilen;

5) di dare atto che l'Agencia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Bolzano ha concesso un contributo ai sensi della L.P. 34/75 di € 594.686,64 per finanziare i lavori suddetti (Determina n. 4043 del 05.11.2024, accertamento n. 3734/2024);

5) festzustellen, dass die Agentur für Zivilschutz der Autonomen Provinz Bozen hat laut LG 34/75 einen Beitrag in Höhe von € 594.686,64 für die Finanzierung der Arbeiten und der technischen Spesen (Verfügung Nr. 4043 vom 05.11.2024, Ein. Nr. 3734/2024) gewährt hat;

6) di dare atto che l'importo di € 616.746,72 sarà esigibile nel 2025;

6) zur Kenntnis nehmen, dass der Betrag von 616.746,72 € im Jahr 2025 verfügbar ist;

7) di avvalersi in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera a) e dell'art. 26 della L.P. 16/2015 ss.mm.ii. della facoltà di non applicare le formule per il calcolo dell'anomalia delle offerte previste dalla Linea Guida Nr. 7 „Formule per il calcolo dell'anomalia delle offerte ed esclusione automatica“ e di rinunciare all'esclusione automatica delle offerte anomale;

7) in Umsetzung des Art. 1, Abs. 1, Buchst. a) und des Art. 26 des L.G. Nr. 16/2015 die Vergabestelle behält sich die Möglichkeit, die in der Anwendungsrichtlinie Nr. 7 „Formeln für die Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote sowie des automatischen Ausschlusses vorgesehenen Formeln für die Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote nicht anzuwenden und auf den automatischen Ausschluss zu verzichten.

8) di individuare ai sensi degli artt. 26 e 27 comma 5 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. almeno 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante l'elenco telematico degli operatori economici;

8) gemäß Art. 26 und 27, Abs 5 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. mindestens Nr. 5 Wirtschaftsteilnehmer aus dem telematischen Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer für die Einladung zum Verhandlungsverfahren auszuwählen;

9) di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale parte I e II che forma parte integrante del presente provvedimento.

9) festzustellen, daß die essentiellen vertraglichen Klauseln im der Sondervergabebedingungen Teil I und Teil II enthalten sind, welcher Teil der vorliegenden Maßnahme ist;

10) di avere rispettato le disposizioni in merito al principio di rotazione nella scelta degli operatori economici da invitare nella procedura negoziata;

10) bei der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung zum Verhandlungsverfahren die Bestimmungen betreffend den Grundsatz der Rotation berücksichtigt zu haben;

11) di utilizzare, ai sensi dell'art. 33 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., quale criterio di aggiudicazione, il solo prezzo con offerta economica da produrre con il metodo del ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

11) gemäß Art. 33 des LG 16/2015 als Kriterium für die Erteilung des Zuschlags jenes ausschließlich nach Preis anzuwenden mit wirtschaftlichen Angebot durch prozentuellen Abschlag auf das der Ausschreibung zugrunde gelegte Preisverzeichnis;

12) di fissare il termine per la ricezione delle offerte in minimo 15 giorni;

12) einen Abgabetermin für die Angebote in mindestens 15 Tage festzulegen.

13) di dare atto che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non trova applicazione ai sensi dell'art. 39 comma 4 della L.P. 16/2015 e dell'art 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

13) festzuhalten, dass die Stillhaltefrist von 35 Tagen laut Artikel 39, Absatz 4 des L.G. 16/2015 i.g.F. und laut Artikel 55, Absatz 2 des GvD 36/2023 keine Anwendung findet,

14) di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023;

14) festzulegen, dass der Vertrag elektronisch im Wege des Briefverkehrs laut Artikel 18, des GvD 36/2023 abgeschlossen wird;

15) di riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

15) der Verwaltung das Recht einzuräumen, auch im Falle nur eines gültigen Angebotes den

Zuschlag zu erteilen,

16) il Dirigente competente dichiara, con la sottoscrizione del presente provvedimento, l'assenza di ogni possibile conflitto d'interesse in relazione alla procedura di affidamento;

17) di prenotare la spesa complessiva presunta di Euro 616.746,72 comprensiva di oneri fiscali come da tabella allegata;

18) di dare atto che si provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

19) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano.

16) Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Verfügung erklärt der Amtsdirektor, das Nichtvorhandensein von Interessenskonflikten in Bezug auf das obengenannte Verfahren;

17) die voraussichtlichen Gesamtspesen in Höhe von 616.746,72 Euro einschließlich der steuerlichen Lasten wie in der Anlage angegeben zu verbuchen;

18) festzulegen, dass die Ausgabenverpflichtung nach dem endgültigen Zuschlag erfolgt.

19) zu veranlassen, dass die gegenständliche Maßnahme auf der Webseite dieser Verwaltung unter „Transparente Verwaltung“ zum Zweck der allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht wird.

Gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingereicht werden.

Anno Jahr	E/U E/A	Numero Nummer	Codice Bilancio Haushaltskodex	Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung	Importo Betrag

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
SASCOR EMANUELE / InfoCamere S.C.p.A.
firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

c8298c0e878bfa561bda8db1765966ed2307fc05293a60e2df50fa592a01f9d0 - 14364850 - det_testo_proposta_10-12-2024_09-01-46.doc
619e85164e322342b66bd2e77836b8da8ed451e3ca23f4f69988dce5bda096f2 - 14364851 - det_Verbale_10-12-2024_09-06-02.doc
69016ac13336aef277066fb3b263334270a8632a4be57ccb0b6b4eac02b0e5e - 14364871 - DET a contr ALLEGATO CONTABILE San Pietro.doc