

Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera			V	P	G
E.08	EDILIZIA	BAUARBEITEN	€ 2.621.953,47	5,70738493	0,95
E.17	EDILIZIA	BAUARBEITEN	€ 89.362,60	13,46014444	0,65
S.03	STRUTTURE	TRAGWERKE	€ 111.149,96	12,58597464	0,95
IA.01	IMPIANTI	ANLAGEN	€ 89.036,00	13,47547546	0,75
IA.03	IMPIANTI	ANLAGEN	€ 89.243,78	13,46571291	1,15
E.20 scuola	EDILIZIA	BAUARBEITEN	€ 8.877.624,13	4,66219242	0,95
E.17 scuola	EDILIZIA	BAUARBEITEN	€ 535.069,96	8,11252886	0,65
S.03 scuola	STRUTTURE	TRAGWERKE	€ 3.940.547,78	5,3002623	0,95
IA.01 scuola	IMPIANTI	ANLAGEN	€ 513.829,30	8,19603962	0,75
IA.02 scuola	IMPIANTI	ANLAGEN	€ 1.853.297,38	6,11044091	0,85
IA.03 scuola	IMPIANTI	ANLAGEN	€ 2.401.490,80	5,80419125	1,15
Summe / somma			€ 21.122.605,16	Spesen / spese 12,423 %	

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

c.) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.) BAUAUSFÜHRUNG						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 237.680,53
	E.08	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 52.600,21	€ 6.534,72	€ 59.134,93
	E.17	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 2.892,81	€ 359,39	€ 3.252,20
	E.20 scuola	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 145.483,01	€ 18.073,90	€ 163.556,90
	E.17 scuola	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 10.439,55	€ 1.296,94	€ 11.736,50
STATIK / STATICA						€ 99.963,06
	S.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,42	€ 5.581,73	€ 693,44	€ 6.275,17
	S.03 scuola	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,42	€ 83.334,89	€ 10.353,00	€ 93.687,89
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 16.881,48
	IA.01	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 3.329,45	€ 413,63	€ 3.743,08
	IA.01 scuola	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 11.686,54	€ 1.451,86	€ 13.138,40
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 72.426,04
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 5.113,37	€ 635,25	€ 5.748,62
	IA.03 scuola	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 59.309,22	€ 7.368,20	€ 66.677,42
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						€ 40.040,08
	IA.02 scuola	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 35.615,44	€ 4.424,64	€ 40.040,08
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE						€ 147.597,03
	E.08	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 17.059,53	€ 2.119,37	€ 19.178,90
	E.17	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 938,21	€ 116,56	€ 1.054,77
	S.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 1.594,78	€ 198,13	€ 1.792,91
	IA.01	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 1.079,82	€ 134,15	€ 1.213,97
	IA.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 1.658,39	€ 206,03	€ 1.864,42
	E.20 scuola	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 47.183,68	€ 5.861,80	€ 53.045,48
	E.17 scuola	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 3.385,80	€ 420,63	€ 3.806,43
	S.03 scuola	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 23.809,97	€ 2.958,00	€ 26.767,97
	IA.01 scuola	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 3.790,23	€ 470,87	€ 4.261,10
	IA.02 scuola	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 11.550,95	€ 1.435,02	€ 12.985,97
	IA.03 scuola	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 19.235,42	€ 2.389,69	€ 21.625,11
ABRECHNUNG / CONTABILITA'						€ 123.174,96
	E.08	Qcl.09 ,	0,108558	€ 15.432,90	€ 1.917,29	€ 17.350,19
	E.17	Qcl.09 ,	0,06	€ 469,11	€ 58,28	€ 527,38
	S.03	Qcl.09 ,	0,06	€ 797,39	€ 99,06	€ 896,45
	IA.01	Qcl.09 ,	0,045	€ 404,93	€ 50,31	€ 455,24
	IA.03	Qcl.09 ,	0,045	€ 621,90	€ 77,26	€ 699,16
	E.20 scuola	Qcl.09 ,	0,116621	€ 45.855,07	€ 5.696,75	€ 51.551,81
	E.17 scuola	Qcl.09 ,	0,063933	€ 1.803,87	€ 224,10	€ 2.027,97
	S.03 scuola	Qcl.09 ,	0,112387	€ 22.299,42	€ 2.770,34	€ 25.069,76
	IA.01 scuola	Qcl.09 ,	0,046211	€ 1.459,59	€ 181,33	€ 1.640,92
	IA.02 scuola	Qcl.09 ,	0,077859	€ 7.494,55	€ 931,08	€ 8.425,62
	IA.03 scuola	Qcl.09 ,	0,080631	€ 12.924,76	€ 1.605,69	€ 14.530,45
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 307.493,81
	E.08	Qcl.12 ,	0,25	€ 35.540,68	€ 4.415,35	€ 39.956,03
	E.17	Qcl.12 ,	0,25	€ 1.954,60	€ 242,83	€ 2.197,43
	S.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 3.322,46	€ 412,76	€ 3.735,22
	IA.01	Qcl.12 ,	0,25	€ 2.249,63	€ 279,48	€ 2.529,11
	IA.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 3.454,98	€ 429,22	€ 3.884,20
	E.20 scuola	Qcl.12 ,	0,25	€ 98.299,33	€ 12.212,09	€ 110.511,42
	E.17 scuola	Qcl.12 ,	0,25	€ 7.053,75	€ 876,31	€ 7.930,07
	S.03 scuola	Qcl.12 ,	0,25	€ 49.604,10	€ 6.162,50	€ 55.766,60
	IA.01 scuola	Qcl.12 ,	0,25	€ 7.896,31	€ 980,99	€ 8.877,30
	IA.02 scuola	Qcl.12 ,	0,25	€ 24.064,49	€ 2.989,62	€ 27.054,11
	IA.03 scuola	Qcl.12 ,	0,25	€ 40.073,80	€ 4.978,52	€ 45.052,31
c.) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.) BAUAUSFÜHRUNG						€ 1.045.256,99

			Summe / Somma					€ 1.045.256,99
			offerta finale con ribasso del 48,80%					€ 535.171,58

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

c.) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.) BAUAUSFÜHRUNG						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 237.680,53
	E.08	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 52.600,21	€ 6.534,72	€ 59.134,93
	E.17	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 2.892,81	€ 359,39	€ 3.252,20
	E.20 scuola	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 145.483,01	€ 18.073,90	€ 163.556,90
	E.17 scuola	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 10.439,55	€ 1.296,94	€ 11.736,50
STATIK / STATICA						€ 99.963,06
	S.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,42	€ 5.581,73	€ 693,44	€ 6.275,17
	S.03 scuola	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,42	€ 83.334,89	€ 10.353,00	€ 93.687,89
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 16.881,48
	IA.01	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 3.329,45	€ 413,63	€ 3.743,08
	IA.01 scuola	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 11.686,54	€ 1.451,86	€ 13.138,40
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 72.426,04
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 5.113,37	€ 635,25	€ 5.748,62
	IA.03 scuola	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 59.309,22	€ 7.368,20	€ 66.677,42
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						€ 40.040,08
	IA.02 scuola	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 35.615,44	€ 4.424,64	€ 40.040,08
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE						€ 147.597,03
	E.08	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 17.059,53	€ 2.119,37	€ 19.178,90
	E.17	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 938,21	€ 116,56	€ 1.054,77
	S.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 1.594,78	€ 198,13	€ 1.792,91
	IA.01	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 1.079,82	€ 134,15	€ 1.213,97
	IA.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 1.658,39	€ 206,03	€ 1.864,42
	E.20 scuola	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 47.183,68	€ 5.861,80	€ 53.045,48
	E.17 scuola	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 3.385,80	€ 420,63	€ 3.806,43
	S.03 scuola	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 23.809,97	€ 2.958,00	€ 26.767,97
	IA.01 scuola	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 3.790,23	€ 470,87	€ 4.261,10
	IA.02 scuola	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 11.550,95	€ 1.435,02	€ 12.985,97
	IA.03 scuola	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 19.235,42	€ 2.389,69	€ 21.625,11
ABRECHNUNG / CONTABILITA'						€ 123.174,96
	E.08	Qcl.09 ,	0,108558	€ 15.432,90	€ 1.917,29	€ 17.350,19
	E.17	Qcl.09 ,	0,06	€ 469,11	€ 58,28	€ 527,38
	S.03	Qcl.09 ,	0,06	€ 797,39	€ 99,06	€ 896,45
	IA.01	Qcl.09 ,	0,045	€ 404,93	€ 50,31	€ 455,24
	IA.03	Qcl.09 ,	0,045	€ 621,90	€ 77,26	€ 699,16
	E.20 scuola	Qcl.09 ,	0,116621	€ 45.855,07	€ 5.696,75	€ 51.551,81
	E.17 scuola	Qcl.09 ,	0,063933	€ 1.803,87	€ 224,10	€ 2.027,97
	S.03 scuola	Qcl.09 ,	0,112387	€ 22.299,42	€ 2.770,34	€ 25.069,76
	IA.01 scuola	Qcl.09 ,	0,046211	€ 1.459,59	€ 181,33	€ 1.640,92
	IA.02 scuola	Qcl.09 ,	0,077859	€ 7.494,55	€ 931,08	€ 8.425,62
	IA.03 scuola	Qcl.09 ,	0,080631	€ 12.924,76	€ 1.605,69	€ 14.530,45
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 307.493,81
	E.08	Qcl.12 ,	0,25	€ 35.540,68	€ 4.415,35	€ 39.956,03
	E.17	Qcl.12 ,	0,25	€ 1.954,60	€ 242,83	€ 2.197,43
	S.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 3.322,46	€ 412,76	€ 3.735,22
	IA.01	Qcl.12 ,	0,25	€ 2.249,63	€ 279,48	€ 2.529,11
	IA.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 3.454,98	€ 429,22	€ 3.884,20
	E.20 scuola	Qcl.12 ,	0,25	€ 98.299,33	€ 12.212,09	€ 110.511,42
	E.17 scuola	Qcl.12 ,	0,25	€ 7.053,75	€ 876,31	€ 7.930,07
	S.03 scuola	Qcl.12 ,	0,25	€ 49.604,10	€ 6.162,50	€ 55.766,60
	IA.01 scuola	Qcl.12 ,	0,25	€ 7.896,31	€ 980,99	€ 8.877,30
	IA.02 scuola	Qcl.12 ,	0,25	€ 24.064,49	€ 2.989,62	€ 27.054,11
	IA.03 scuola	Qcl.12 ,	0,25	€ 40.073,80	€ 4.978,52	€ 45.052,31
c.) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.) BAUAUSFÜHRUNG						€ 1.045.256,99

			Summe / Somma					€ 1.045.256,99
			offerta finale con ribasso del 48,80%					€ 535.171,58