

RISANAMENTO GENERALE SCUOLA MEDIA ADA NEGRI | GENERALSANIERUNG SCHULGEBÄUDE MITTELSCHULE ADA NEGRI


Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale
c.) BAUAUSFÜHRUNG / c.) ESECUZIONE DEI LAVORI


Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S	CONTAINER	SCUOLA/SCHULE
BAUARBEITEN / EDILIZIA						237.680,53 €		
E:08 CONTAINER		Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,	0,37	52.600,21 €	6.534,72 €	59.134,93 €	30.277,08 €	
E:17 CONTAINER		Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,	0,37	2.892,81 €	359,39 €	3.252,20 €	1.665,13 €	
E:20 SCUOLA / SCHULE		Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,	0,37	145.483,01 €	18.073,90 €	163.556,90 €	83.741,14 €	
E:17 SCUOLA / SCHULE		Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,	0,37	10.439,55 €	1.296,94 €	11.736,50 €	6.009,09 €	
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						40.040,08 €		
IA:02 SCUOLA / SCHULE		Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,	0,37	35.615,44 €	4.424,64 €	40.040,08 €	20.500,52 €	
STATIK / STATICA						99.963,06 €		
S:03 SCUOLA / SCHULE		Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,	0,42	83.334,89 €	10.353,00 €	93.687,89 €	47.968,20 €	
S:03 CONTAINER		Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,	0,42	5.581,73 €	693,44 €	6.275,17 €	3.212,89 €	
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						16.881,48 €		
IA:01 SCUOLA / SCHULE		Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,	0,37	11.686,54 €	1.451,86 €	13.138,40 €	6.726,86 €	
IA:01 CONTAINER		Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,	0,37	3.329,45 €	413,63 €	3.743,08 €	1.916,46 €	
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						72.426,04 €		
IA:03 SCUOLA / SCHULE		Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,	0,37	59.309,22 €	7.368,20 €	66.677,42 €	34.138,84 €	
IA:03 CONTAINER		Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,	0,37	5.113,37 €	635,25 €	5.748,62 €	2.943,29 €	
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE						147.597,03 €		
E:08 CONTAINER		Qcl.04, Qcl.05,	0,12	17.059,53 €	2.119,37 €	19.178,90 €	9.819,59 €	
E:17 CONTAINER		Qcl.04, Qcl.05,	0,12	938,21 €	116,56 €	1.054,77 €	540,04 €	
E:20 SCUOLA / SCHULE		Qcl.04, Qcl.05,	0,12	47.183,68 €	5.861,80 €	53.045,48 €	27.159,29 €	
E:17 SCUOLA / SCHULE		Qcl.04, Qcl.05,	0,12	3.385,80 €	420,63 €	3.806,43 €	1.948,89 €	
IA:02 SCUOLA / SCHULE		Qcl.04, Qcl.05,	0,12	11.550,95 €	1.435,02 €	12.985,97 €	6.648,82 €	
S:03 SCUOLA / SCHULE		Qcl.04, Qcl.05,	0,12	23.809,97 €	2.958,00 €	26.767,97 €	13.705,20 €	
IA:01 SCUOLA / SCHULE		Qcl.04, Qcl.05,	0,12	3.790,23 €	470,87 €	4.261,10 €	2.181,68 €	
IA:03 SCUOLA / SCHULE		Qcl.04, Qcl.05,	0,12	19.235,42 €	2.389,69 €	21.625,11 €	11.072,06 €	
IA:01 CONTAINER		Qcl.04, Qcl.05,	0,12	1.079,82 €	134,15 €	1.213,97 €	621,55 €	
IA:03 CONTAINER		Qcl.04, Qcl.05,	0,12	1.658,39 €	206,03 €	1.864,42 €	954,58 €	
S:03 CONTAINER		Qcl.04, Qcl.05,	0,12	1.594,78 €	198,13 €	1.792,91 €	917,97 €	

ABRECHNUNG / CONTABILITA'						123.174,96 €	
E.08 CONTAINER	QcI.09,	15.432,90 €	1.917,29 €	17.350,19 €	8.883,30 €		
E.17 CONTAINER	QcI.09,	469,11 €	58,28 €	527,38 €	270,02 €		
E.20 SCUOLA / SCHULE	QcI.09,	45.855,07 €	5.696,75 €	51.551,81 €		26.394,53 €	
E.17 SCUOLA / SCHULE	QcI.09,	1.803,87 €	224,10 €	2.027,97 €		1.038,32 €	
IA.02 SCUOLA / SCHULE	QcI.09,	7.494,55 €	931,08 €	8.425,62 €		4.313,92 €	
S.03 SCUOLA / SCHULE	QcI.09,	22.299,42 €	2.770,34 €	25.069,76 €		12.835,72 €	
IA.01 SCUOLA / SCHULE	QcI.09,	1.459,59 €	181,33 €	1.640,92 €		840,15 €	
IA.03 SCUOLA / SCHULE	QcI.09,	12.924,76 €	1.605,69 €	14.530,45 €		7.439,59 €	
IA.01 CONTAINER	QcI.09,	404,93 €	50,31 €	455,24 €	233,08 €		
IA.03 CONTAINER	QcI.09,	621,90 €	77,26 €	699,16 €	357,97 €		
S.03 CONTAINER	QcI.09,	797,39 €	99,06 €	896,45 €	458,98 €		
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						307.493,81 €	
E.08 CONTAINER	QcI.12,	35.540,68 €	4.415,35 €	39.956,03 €	20.457,49 €		
E.17 CONTAINER	QcI.12,	1.954,60 €	242,83 €	2.197,43 €	1.125,09 €		
E.20 SCUOLA / SCHULE	QcI.12,	98.299,33 €	12.212,09 €	110.511,42 €		56.581,85 €	
E.17 SCUOLA / SCHULE	QcI.12,	7.053,75 €	876,31 €	7.930,07 €		4.060,19 €	
IA.02 SCUOLA / SCHULE	QcI.12,	24.064,49 €	2.989,62 €	27.054,11 €		13.851,70 €	
S.03 SCUOLA / SCHULE	QcI.12,	49.604,10 €	6.162,50 €	55.766,60 €		28.552,50 €	
IA.01 SCUOLA / SCHULE	QcI.12,	7.896,31 €	980,99 €	8.877,30 €		4.545,18 €	
IA.03 SCUOLA / SCHULE	QcI.12,	40.073,80 €	4.978,52 €	45.052,31 €		23.066,78 €	
IA.01 CONTAINER	QcI.12,	2.249,63 €	279,48 €	2.529,11 €	1.294,90 €		
IA.03 CONTAINER	QcI.12,	3.454,98 €	429,22 €	3.884,20 €	1.988,71 €		
S.03 CONTAINER	QcI.12,	3.322,46 €	412,76 €	3.735,22 €	1.912,43 €		
c.) BAUAUSFUHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI						1.045.256,99 €	445.321,02 €

SOMMARIO RISANAMENTO GENERALE EDIFICIO SCOLASTICO + SCUOLA CONTAINER
ZUSAMMENFASSUNG GENERALSANIERUNG SCHULGEBÄUDE + KONTAINERSCHULE

BAUARBEITEN / EDILIZIA	ARCH. PIEVANI	sp			
CONTAINER	=		93.618,92 €	17,49%	35.603,54 €
SCUOLA / SCHULE	=				58.015,38 €
BAUARBEITEN / EDILIZIA	ARCH. BRIDA	wb			
CONTAINER	=		64.659,68 €	12,08%	5.491,99 €
SCUOLA / SCHULE	=				59.167,69 €
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE	ARCH. BRIDA	wb			
CONTAINER	=		75.569,68 €	14,12%	12.853,74 €
SCUOLA / SCHULE	=				62.715,94 €
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	ARCH. BRIDA	wb			
CONTAINER	=		157.436,83 €	29,42%	26.778,62 €
SCUOLA / SCHULE	=				130.658,21 €
STATIK / STATICA	ING. ROSSI	mrl			
CONTAINER	=		64.475,79 €	12,05%	3.671,87 €
SCUOLA / SCHULE	=				60.803,92 €
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI	ARCH. BRIDA	wb			
CONTAINER	=		9.716,55 €	1,82%	2.149,54 €
SCUOLA / SCHULE	=				7.567,01 €
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	ARCH. BRIDA	wb			
CONTAINER	=		24.814,44 €	4,64%	0,00 €
SCUOLA / SCHULE	=				24.814,44 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTTRICI	PER. IND. THALER	e_plan			
CONTAINER	=		44.879,69 €	8,39%	3.301,26 €
SCUOLA / SCHULE	=				41.578,43 €
			535.171,58 €	100,00%	89.850,56 €
					445.321,02 €





IMP. TOTALE ARCH. PIEVANI
93.618,92 €

IMP. TOTALE ARCH. BRIDA
64.659,68 €

IMP. TOTALE ARCH. BRIDA
75.569,68 €

IMP. TOTALE ARCH. BRIDA
157.436,83 €

IMP. TOTALE ING. ROSSI
64.475,79 €

IMP. TOTALE ARCH. BRIDA
9.716,55 €

IMP. TOTALE ARCH. BRIDA
24.814,44 €

IMP. TOTALE PER. IND. THALER
44.879,69 €

535.171,58 €

LEGGENDA PER SUDDIVISIONE IMPORTI:

83.741,14 €

E.20 = 49% ARCH. SABRINA PIEVANI 51% ARCH. WALTER BRIDA

0,00 €

Contabilità = 40% ARCH. SABRINA PIEVANI 60% ARCH. WALTER BRIDA

0,00 €

Contabilità = 90% ING. ROSSI/PER. IND. THALER 10% ARCH. WALTER BRIDA