



Comune di Bolzano  
Stadtgemeinde Bozen

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt	N. Nr.	Data Datum
5.7.0. - Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia 5.7.0. - Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie	4717	06/12/2024

### OGGETTO/BETREFF:

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER I LAVORI DI MITIGAZIONE DEL PERICOLO DA CADUTA MASSI DAL VERSANTE A MONTE DELLA VIA RAFENSTEIN.

CUP I52B22001690007

€ 426.015,07.- (IVA INCLUSA) - CAP. 09012.02.010900010 - CDC 90100- BILANCIO 2025

DURCHFÜHRUNG EINES VERHANDLUNGSVERFAHRENS OHNE VORHERIGE VERÖFFENTLICHUNG EINER AUSSCHREIBUNGSBEKANNTMACHUNG FÜR DIE ARBEITEN VERRINGERUNG DER STEINSCHLAGGEFAHR AM FELSHANG OBERHALB DEM RAFENSTEINERWEG.

CUP: I52B22001690007

€ 426.015,07.- (MWST. INBEGR.)- KAP. 09012.02.010900010 - CDC 90100 - HAUSHALT 2025

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 451 del 28.07.2023 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 451 vom 28.07.2023, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2024-2026 genehmigt worden ist.

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 14.12.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 85 vom 14.12.2023, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2024-2026 aktualisiert worden ist.

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 21.12.2023 immediatamente esecutiva di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 86 vom 21.12.2023, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2024-2026 genehmigt hat.

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 di data 15.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) - Piano dettagliato degli obiettivi gestionali per il periodo 2024-2026;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 10 vom 15.01.2024, mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) - detaillierter Plan der Zielvorgaben für den Zeitraum 2024-2026 - genehmigt worden ist.

vista la determinazione dirigenziale n.1465 del 21.04.2023, con le quali il Direttore della Ripartizione 5 - Pianificazione e sviluppo del territorio provvede all'assegnazione del PEG ed esercita il potere di delega ai sensi del IV° comma dell'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten Nr 1465 vom 21.04.2023, mit welcher der Direktor der Abteilung 5 für Raumplanung und Entwicklung den Haushaltsvollzugsplan zuweist und die Delegationsbefugnis gemäß Art. 22, Absatz 4, der geltenden Organisationsordnung ausübt.

visto il vigente "Regolamento di contabilità" del Comune di Bolzano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2017;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 genehmigt wurde.

visto il "[Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano](#)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die „[Personal- und Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen](#)“, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

visto il programma triennale dei lavori pubblici 2023 - 2024- 2025 di importo stimato pari o superiore a 100.000,00.= euro, contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2023 -2025 del Comune di Bolzano;

Es wurde Einsicht genommen in das Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge 2023 -2024- 2025 mit einem geschätzten Betrag gleich oder über 100.000,00= Euro, das im einheitlichen Strategiedokument 2023 -2025 der Stadtgemeinde Bozen enthalten ist;

Visti:

Gesehen:

la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici";

das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“, i.g.F.,

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito detto anche „Codice“);

das GvD vom 31 März 2023, Nr. 36, "Gesetzbuch über öffentliche Aufträge" (in der Folge auch "Kodex" genannt), i.g.F.

la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai

das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verfahrens und des

documenti amministrativi”;

Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ in geltender Fassung,

il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018 per quanto applicabile;

die geltende „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro “Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit betreffend die “Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” in geltender Fassung.

vista la Linea Guida PAB n. 10 e s.m.i., si presume l’assenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell’art. 26 comma 5 LP n. 16/2015, trattandosi di appalto di importo inferiore a 500.000,00 Euro.

Nach Einsichtnahme in die Anwendungsrichtlinie APB Nr. 10 i.g.F. wird gemäß Art. 26 Abs. 5 LG Nr. 16/2015 das Nichtvorliegen eines eindeutigen grenzüberschreitenden Interesses angenommen, da es sich um eine Vergabe mit einem geschätzten Wert unter 500.000,00 Euro handelt;

Premesso che

con delibera della Giunta Comunale n. 643 del 25.11.2024 sono stati approvati il finanziamento della spesa ed approvazione sistema di gara per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese tecniche per l’integrazione della progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la riduzione del pericolo da caduta massi dal versante a monte della via Rafenstein per un importo complessivo di **€ 502.998,19** IVA compresa;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 643 vom 25.11.2024 wurde wurden die Finanzierung der Ausgabe und Art der Vergabe für die Durchführung der Arbeiten genehmigt, sowie für die technische Spesen bzgl. der Aktualisierung des Ausführungsprojekts und der Bauleitung, Maß- und Buchhaltung der Arbeiten, Bescheinigung ordnungsgemäße Bauausführung, sowie der Koordinierung der Sicherheit in der Durchführungsphase für die Verringerung der Steinschlaggefahr am Felshang oberhalb des Rafensteinerwegs für eine Gesamtausgabe von **€ 502.998,19** Mw.St. inklusiv genehmigt.

con medesimo atto è stata finanziata la relativa spesa – Impegno n. 5411/2024;

Mit selbem Akt wurde die diesbezügliche Ausgabe – Verpf. Nr. 5411/2024 genehmigt.

il progetto, redatto per la parte geologica dal Dott. Geol. Lukas Mussner e dall’Ing. Thomas Ferrari per la parte statica, prevede una spesa complessiva di € 502.998,19 (IVA 22% compresa) così ripartita:

Das vom technischen Teil Dr. Geol. Lukas Mussner, und vom statischen Teil Ing. Thomas Ferrari ausgearbeitete Projekt sieht eine Gesamtausgabe von € 502.998,19 (MwSt. 22% inbegriffen) vor, die folgendermaßen unterteilt ist:

**A per lavori**

Importo dei lavori soggetto a ribasso	Euro	324.295,67
Costi per le misure di sicurezza	Euro	24.897,01

**A Arbeiten**

Betrag der Arbeiten, der dem Abschlag unterliegt
Sicherheitskosten

<b>TOTALE A</b>	<b>Euro</b>	<b>349.192,68</b>	<b>GESAMTBETRAG A</b>
-----------------	-------------	-------------------	-----------------------

**B per somme a disposizione dell’Amministrazione**

B.1 Imprevisti	Euro	16.677,55
B.2 Servitù e compensazioni	Euro	15.000,00

**B der Verwaltung zur Verfügung stehende Summen**

B.1 Unvorhergesehene Arbeiten
B.2 Dienstbarkeit und Entschädigungen

B.3	Spese tecniche compresa Inarcassa 4%	Euro	36.316,04	B.3	Technische Ausgaben, inkl. 4% Fürsorgebeiträge (Inarcassa)
B.4	I.V.A. 22% su A	Euro	76.822,39	B.4	22% MwSt. auf A
B.5	I.V.A. 22% su B.3	Euro	7.989,53	B.5	22% MwSt. auf B.3
B.6	Prove di verifica su ancoraggi di fondazione	Euro	1.000,00	B.6	Überprüfungsproben auf die Verankerungen

<b>TOTALE B</b>	<b>153.805,51</b>	<b>GESAMTBETRAG B</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>502.998,19</b>	<b>GESAMTBETRAG</b>

in previsione del prossimo avvio dei lavori, con successivo atto, si provvederà ad assegnare per la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

Im Vorgriff auf den bevorstehenden Beginn der Arbeiten wird mit einem späterer Rechtsakt den Auftrag für die Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase erteilt werden.

l'Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Bolzano ha concesso un contributo ai sensi della L.P. 34/75 di € 368.555,17 per finanziare i lavori suddetti e le spese tecniche (Determina n. 4042 del 05.11.2024, accertamento n. 3435/2024);

Die Agentur für Zivilschutz der Autonomen Provinz Bozen hat laut LG 34/75 einen Beitrag in Höhe von € 368.555,17 für die Finanzierung der Arbeiten und der technischen Spesen (Verfügung Nr. 4042 vom 05.11.2024, Ein. Nr. 3435/2024) gewährt.

i lavori sono previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2023 -2024- 2025 con codice CUI L00389240219202400008 e CUP I52B22001690007;

Die Arbeiten sind im Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge 2023 -2024- 2025 mit dem CUI Kodex L00389240219202400008 und CUP-Code I52B22001690007 enthalten.

il RUP dei lavori in oggetto è il Geom. Paolo Azzali, vista la delega di data 30.03.2022 del Direttore di Ripartizione V°;

Der Projektsverantwortliche der obengenannten Arbeiten ist Geom. Paolo Azzali, laut Vollmacht vom 30.03.2022 des Direktors der Abteilung 5.0.

come si evince dalla *relazione unica del responsabile del progetto* Geom. Paolo Azzali di data 06.12.2023, risulta ora necessario attivare la procedura necessaria per affidare i lavori sopraindicati;

Wie aus dem *Vergabevermerk des Projektsverantwortlichen* Geom. Pasolo Azzali vom 06.12.2023 hervorgeht, besteht jetzt die Notwendigkeit, das einschlägige Verfahren einzuleiten, um die obengenannten Arbeiten zu vergeben.

*la suddetta relazione è depositata presso l'Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia, ad essa si rinvia per relationem, in quanto, pur non essendo materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante;*

*Der oben erwähnte Vergabevermerk, auf welchen hier Bezug genommen wird, liegt im Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie auf. Er ist wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses, liegt diesem jedoch nicht als Anlage bei.*

precisato che, ai sensi dell'art. 28, comma 2 L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., l'appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente, in quanto le diverse lavorazioni previste sono tutte collegate ed in sequenza ed allo scopo di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento complessivo, ai fini della tutela della pubblica incolumità;

Gemäß Art. 28, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. wurde der Auftrag nicht in einzeln zu vergebende Lose unterteilt: Da die verschiedenen vorgesehenen Arbeiten zusammenhängen und in der Reihenfolge abgewickelt werden, kann so zum Schutz der öffentlichen Sicherheit die Zeit für die Durchführung des Gesamtauftrags reduziert werden.

preso atto che è stata accertata l'assenza da parte del RUP di un interesse transfrontaliero certo in considerazione dell'importo dei lavori, del luogo di

Angesichts des Betrages, des Ausführungsorts, der technischen Merkmale der Arbeiten und des Fehlens von Meldungen oder

esecuzione, delle caratteristiche tecniche del servizio e dell'assenza di segnalazioni o manifestazioni di interesse da parte di operatori economici di altri Stati membri dell'Unione Europea;

### **Il Direttore dell'Ufficio 5.7**

determina:

per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti":

1) di approvare la *relazione unica del responsabile del progetto* Geom. Paolo Azzali per l'affidamento dei lavori per gli interventi di mitigazione del pericolo da caduta massi dal versante a monte della via Rafenstein;

*la suddetta relazione è depositata presso l'Ufficio 5.7, ad essa si rinvia per relationem, in quanto, pur non essendo materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante;*

2) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 26 della L.P. 16/2015 s.m.i per i lavori di riduzione del pericolo da caduta massi dal versante a monte della via Rafenstein;

3) che i lavori da affidare sono complessivamente per l'importo di **Euro 349.192,68** (I.V.A. esclusa), di cui Euro 24.897,01 (I.V.A. esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

4) che in previsione del prossimo avvio dei lavori, con successivo atto, si provvederà ad assegnare gli incarichi per la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

5) di dare atto che l'Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Bolzano ha concesso un contributo ai sensi della L.P. 34/75 di € 368.555,17 per finanziare i lavori suddetti (Determina n. 4042 del 05.11.2024, accertamento n. 3735/2024);

6) di dare atto che l'importo di € 426.015,07 sarà esigibile nel 2025;

7) di avvalersi in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera a) e dell'art. 26 della L.P. 16/2015 ss.mm.ii. della facoltà di non applicare le formule per il calcolo

Interessensbekundungen von Wirtschaftsteilnehmer aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wurde vom EVP kein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse festgestellt.

Dies vorausgeschickt,

verfügt

### **der Direktor des Amtes 5.7**

aus den genannten Gründen und im Sinne des Art. 15 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“:

1) Der *Vergabevermerk des Projektverantwortlichen* Geom. Paolo Azzali für die Vergabe der Arbeiten zur Minderung der Steinschlaggefahr in St. Magdalena wird genehmigt.

*Der oben erwähnte Vergabevermerk, auf welchen hier Bezug genommen wird, liegt im Amt 5.7 auf. Er ist wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses, liegt diesem jedoch nicht als Anlage bei.*

2) aus den vorher dargelegten Gründen, einen Wettbewerb durch Verhandlungsverfahren gemäß Art 26 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. für die Arbeiten zur Verminderung der Steinschlaggefahr am Felshang oberhalb dem Rafensteinerweg auszuschreiben;

3) die zu verdingenden Arbeiten sind im Wert von insgesamt **349.192,68 Euro** (ohne MwSt.), davon 24.897,01 Euro (ohne MwSt.) für Sicherheitskosten, die dem Abschlag nicht unterliegen;

4) den Auftrag für die Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase, im Vorgriff auf den bevorstehenden Beginn der Arbeiten, mit einem späterer Rechtsakt zu erteilen;

5) festzustellen, dass die Agentur für Zivilschutz der Autonomen Provinz Bozen hat laut LG 34/75 einen Beitrag in Höhe von € 758.002,60 für die Finanzierung der Arbeiten und der technischen Spesen (Verfügung Nr. 4042 vom 05.11.2024, Ein. Nr. 3735/2024) gewährt hat;

6) zur Kenntnis nehmen, dass der Betrag von 426.015,07 € im Jahr 2025 verfügbar ist;

7) in Umsetzung des Art. 1, Abs. 1, Buchst. a) und des Art. 26 des L.G. Nr. 16/2015 die Vergabestelle behält sich die Möglichkeit, die in

dell'anomalia delle offerte previste dalla Linea Guida Nr. 7 „Formule per il calcolo dell'anomalia delle offerte ed esclusione automatica“e di rinunciare all'esclusione automatica delle offerte anomale;

8) di individuare ai sensi degli artt. 26 e 27 comma 5 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. almeno 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante l'elenco telematico degli operatori economici;

9) di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale parte I e II che forma parte integrante del presente provvedimento.

10) di avere rispettato le disposizioni in merito al principio di rotazione nella scelta degli operatori economici da invitare nella procedura negoziata;

11) di utilizzare, ai sensi dell'art. 33 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., quale criterio di aggiudicazione, il solo prezzo con offerta economica da produrre con il metodo del ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

12) di fissare il termine per la ricezione delle offerte in minimo 15 giorni;

13) di dare atto che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non trova applicazione ai sensi dell'art. 39 comma 4 della L.P. 16/2015 e dell'art 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

14) di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023;

15) di riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

16) il Dirigente competente dichiara, con la sottoscrizione del presente provvedimento, l'assenza di ogni possibile conflitto d'interesse in relazione alla procedura di affidamento;

17) di prenotare la spesa complessiva presunta di Euro 426.015,07 comprensiva di oneri fiscali come da tabella allegata;

18) di dare atto che si provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

19) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella

Determina n./Verfügung Nr.4717/2024

der Anwendungsrichtlinie Nr. 7 „Formeln für die Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote sowie des automatischen Ausschlusses vorgesehenen Formeln für die Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote nicht anzuwenden und auf den automatischen Ausschluss zu verzichten.

8) gemäß Art. 26 und 27, Abs 5 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. mindestens Nr. 5 Wirtschaftsteilnehmer aus dem telematischen Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer für die Einladung zum Verhandlungsverfahren auszuwählen;

9) festzustellen, daß die essentiellen vertraglichen Klauseln im der Sondervergabebedingungen Teil I und Teil II enthalten sind, welcher Teil der vorliegenden Maßnahme ist;

10) bei der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung zum Verhandlungsverfahren die Bestimmungen betreffend den Grundsatz der Rotation berücksichtigt zu haben;

11) gemäß Art. 33 des LG 16/2015 als Kriterium für die Erteilung des Zuschlags jenes ausschließlich nach Preis anzuwenden mit wirtschaftlichen Angebot durch prozentuellen Abschlag auf das der Ausschreibung zugrunde gelegte Preisverzeichnisdes;

12) einen Abgabetermin für die Angebote in mindestens 15 Tage festzulegen.

13) festzuhalten, dass die Stillhaltefrist von 35 Tagen laut Artikel 39, Absatz 4 des L.G. 16/2015 i.g.F. und laut Artikel 55, Absatz 2 des GvD 36/2023 keine Anwendung findet,

14) festzulegen, dass der Vertrag elektronisch im Wege des Briefverkehrs laut Artikel 18, des GvD 36/2023abgeschlossen wird;

15) der Verwaltung das Recht einzuräumen, auch im Falle nur eines gültigen Angebotes den Zuschlag zu erteilen,

16) Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Verfügung erklärt der Amtsdirektor, das Nichtvorhandensein von Interessenskonflikten in Bezug auf das obengenannte Verfahren;

17) die voraussichtlichen Gesamtspesen in Höhe von 426.015,07 Euro einschließlich der steuerlichen Lasten wie in der Anlage angegeben zu verbuchen;

18) festzulegen, dass die Ausgabenverpflichtung nach dem endgültigen Zuschlag erfolgt.

19) zu veranlassen, dass die gegenständliche Maßnahme auf der Webseite dieser Verwaltung

sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza.

unter „Transparente Verwaltung“ zum Zweck der allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht wird.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano.

Gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingereicht werden.

Anno Jahr	E/U E/A	Numero Nummer	Codice Bilancio Haushaltskodex	Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung	Importo Betrag

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor  
SASCOR EMANUELE / InfoCamere S.C.p.A.  
firm. digit. - digit. gez

**Allegati / Anlagen:**

8a3929e02ed46622515ace553c31896ee7e3d4c3753a83792cdf55415f01ac5a - 14321548 - det\_testo\_proposta\_03-12-2024\_11-20-48.doc  
d89ef1fa8b3d86fc2f578542bfea298ee17f39a9e8b468809cb0da720298f140 - 14321550 - det\_Verbale\_03-12-2024\_11-24-49.doc  
33ad043d683bc4a529771f619496ad4ebe0184a9a79af3900fd5708c827f0958 - 14321578 - DET ALLEGATO CONTABILE e doc.doc