



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt	N. Nr.	Data Datum
6.4.0. - Ufficio Infrastrutture Ed Arredo Urbano 6.4.0. - Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	892	25/02/2025

OGGETTO/BETREFF:

AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE PLANIMETRIE DI ASSERVIMENTO PER I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DRENAGGIO DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA RENCIO (BZ) - ZONA B IN C.C. DODICIVILLE ALLO STUDIO TECNICO GEOM. GIULIANO NOVELLO DI BOLZANO CON CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA - € 5.600,00 (CIPAG 5% E IVA 22% ESCLUSI) C.I.G.: ANCORA DA GENERARE CUP: I54H20000470004

DIREKTAUFTRAGES FÜR DIENSTLEISTUNG ZUR ERSTELLUNG DER DIENSTBARKEITSLAGEPLÄNEN FÜR DEN AUSBAU DES REGENWASSERABLEITUNGSNETZES AUF DER RENTSCHNER STRASSE (BZ) - ZONE B IN K.G. ZWÖLFMALGREIEN, AN STUDIO TECNICO GEOM. GIULIANO NOVELLO AUS BOZEN MIT GLEICHZEITIGER VERBUCHUNG DER KOSTEN € 5.600,00 (OHNE CIPAG 5% UND MWST 22%) CIG NOCH ZU ERSTELLEN CUP: I54H20000470004

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 329 del 29.07.2024 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2025-2027;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 329 vom 29.07.2024, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2025-2027 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 17.12.2024 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2025-2027;

Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 72 vom 17.12.2024, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2025-2027 aktualisiert worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 23.12.2024 immediatamente esecutiva di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 76 vom 23.12.2024, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2025-2027 genehmigt hat.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2025-2027;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 15 vom 16/01/2025, mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2025 - 2027 genehmigt worden ist.

Visto l'art. 105 del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consigliere n. 35 dell'11.06.2009, che disciplina il ruolo dei dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 410/2015, con la quale viene operata una dettagliata individuazione degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate dagli organi elettivi dell'Amministrazione comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem die Verfahren festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung erlassen worden sind.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1344 del 13/04/2023 della Ripartizione 6 con la quale il Direttore della Ripartizione provvede all'assegnazione del PEG, alla nomina ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti", dell'art. 6 della L.P.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten der Abteilung Nr. 1344 vom 13/04/2023 kraft welcher der Direktor der Abteilung 6 – die HVP-Zuweisung vornimmt, im Sinne vom Art. 4 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“, vom Art. 6 des L.G.

17.12.2015 n. 16 rispettivamente dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto compatibile e dell'art. 16 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 quale Responsabile Unico del Progetto in via generale ed esercita il potere di delega ai sensi del IV comma dell'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Visto il vigente "Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- la L.P. 16/2015 e la L.P. 17/1993 in materia di "Disciplina del procedimento amministrativo";
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018, in quanto compatibile;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- Vista la Linea Guida PAB n. 10 si presume l'assenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 26 comma 5 LP 16/2015, trattandosi di appalto di importo inferiore a 140.000,00;

Premesso che con delibera di giunta n. 682 del 06.12.2021 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dei lavori di **potenziamento della rete di drenaggio delle acque piovane in**

Determina n./Verfügung Nr.892/2025

Nr. 16 vom 17.12.2015, vom Art. 15 des GvD Nr. 36/2023, sofern vereinbar, und von Art. 16 des M.D. Nr. 49 vom 7. März 2018 als einziger Verfahrensverantwortlicher in allgemeiner Hinsicht ernannt und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Personal- und Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen“, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

Es wurde Einsicht genommen in die Buchhaltungsordnung, welche mit in geltender Fassung Gemeinderatsbeschluss Nr. 94 vom 22.12.2017 genehmigt wurde..

Gesehen:

- das LG 16/2015 und LG 17/1993 im Hinblick auf die „Regeln des Verwaltungsverfahrens“,
- das Gv.D. Nr. 36/2023;
- die „Gemeindevorordnung über das Vertragswesen“, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde, sofern vereinbar,
- das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 445 vom 28. Dezember 2000;
- das Gv.D. Nr. 81/2008 und im Speziellen Art. 26, Abs. 6;
- Nach Einsichtnahme in die Anwendungsrichtlinie APB Nr. 10 i.g.F. wird gemäß Art. 26 Abs. 5 LG 16/2015 das Nichtvorliegen eines eindeutigen grenzüberschreitenden Interesses angenommen, da es sich um eine Vergabe mit einem geschätzten Wert unter 140.000,00 handelt.

Mit Stadtratbeschluss Nr. 682 vom 06.12.2021 wurde das Projekt betreffend die „**Ausbau des regenwasser-ableitungsnetzes auf der Rentschnerstrasse**“ genehmigt und finanziert

6.4.0. - Ufficio Infrastrutture Ed Arredo Urbano
6.4.0. - Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung

Via Rencio;

che con delibera di giunta n. 695 del 02.12.2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, di **potenziamento della rete di drenaggio delle acque piovane in Via Rencio;**

Mit Stadtratbeschluss Nr. 695 vom 02.12.2024 wurde Zusatz- und Variantenprojekt Nr. 1 Variantenprojekt Nr. 1 das Projekt betreffend die **„Ausbau des regenwasser-ableitungsnetzes auf der Rentschnerstrasse“** genehmigt.

Che il quadro economico dell'opera risulta come sotto riportato:

der wirtschaftliche Rahmen der Arbeit sieht wie folget vor:

a. Lavori (importo contrattuale compreso di perizia) - Arbeiten (Vertragssumme einschließlich des Variantenprojektes)	Euro	2.248.484,96
Di cui Lavori (importo contrattuale escl. Sicurezza) - Arbeiten (Auftragssumme ohne Sicherheit)		1.822.156,31 €
Di cui Lavori (importo perizia escl. Sicurezza) - Arbeiten (Erhebungsbetrag ohne Sicherheit)		280.720,19 €
Di cui Sicurezza - Sicherheit		145.608,46 €
b. per somme a disposizione dell'Amministrazione / der Verwaltung zur Verfügung stehenden Summen	Euro	573.387,91
B1) IVA 10% per a) - MwSt. 10% zu a)	Euro	224.848,50
B2) indennizzi - Entschädigungen	Euro	75.000,00
B3) spese tecniche IVA escl - Technischen Spesen MwSt. nicht inbegriffen	Euro	194.212,63
B4) Imprevisti - Unvorgesehenes	Euro	10.000,00
B5) Collaudi, accertamenti, analisi e rilievi IVA escl - Abnahme, Inspektionen, Analysen und Erhebungen MwSt. nicht inbegriffen	Euro	20.000,00
B6) IVA 22% per b3+b4+b5 - MwSt. 22% zu b3+b4+b5	Euro	49.326,78
Totale - Summe a + b	Euro	2.821.872,87

che per i suddetti lavori si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di redazione delle planimetrie di asservimento per i lavori di potenziamento della rete di drenaggio delle acque piovane in Via Rencio (BZ) - zona B in C.C. Dodiciville;

preso atto che tale attività professionale a causa dei carichi di lavoro e della complessità della prestazione non può essere svolta da personale interno all'amministrazione comunale;

che a tal fine è stata effettuata dalla Ripartizione Lavori Pubblici una ricognizione del personale interno al fine dell'eventuale assegnazioni di

Für die oben genannten Arbeiten ist es notwendig die Vergabe der Dienstleistung zur Erstellung der dienstbarkeitslageplänen für den Ausbau des Regenwasserableitungsnetzes auf der Rentschner Straße (BZ) - zone B in K.G. Zwölfmalgreien,

Es wird darauf hingewiesen, dass diese berufliche Tätigkeit aufgrund der Arbeitsbelastung und der Komplexität des Dienstes nicht von Personal der Gemeindeverwaltung ausgeführt werden kann;

Zu diesem Zweck hat die Abteilung für öffentliche Arbeiten eine Erhebung des Personals durchgeführt, um gegebenenfalls

incarichi interni e/o esterni senza trovare disponibilità

che quindi è necessario avvalersi della collaborazione di liberi professionisti;

Che per poter proseguire con l'incarico risulta necessario adeguare il quadro economico come segue:

interne und/oder externe Aufträge vergeben zu können, ohne eine Verfügbarkeit zu finden

Also ist es notwendig, sich der Zusammenarbeit von Freiberufler zu bedienen;

Um mit der Beauftragung fortfahren zu können ist es nötig, den wirtschaftlichen Rahmen wie folgt anzupassen

a. Lavori (importo contrattuale compreso di perizia) - Arbeiten (Vertragssumme einschließlich des Variantenprojektes)	Euro	2.248.484,96
Di cui Lavori (importo contrattuale escl. Sicurezza) - Arbeiten (Auftragssumme ohne Sicherheit)		1.822.156,31 €
Di cui Lavori (importo perizia escl. Sicurezza) - Arbeiten (Erhebungsbetrag ohne Sicherheit)		280.720,19 €
Di cui Sicurezza - Sicherheit		145.608,46 €
b. per somme a disposizione dell'Amministrazione / der Verwaltung zur Verfügung stehenden Summen	Euro	573.387,91
B1) IVA 10% per a) - MwSt. 10% zu a)	Euro	224.848,50
B2) indennizzi - Entschädigungen	Euro	75.000,00
B3) spese tecniche IVA escl - Technischen Spesen MwSt. nicht inbegriffen	Euro	199.753,03
B4) Imprevisti - Unvorgesehenes	Euro	4.459,60
B5) Collaudi, accertamenti, analisi e rilievi IVA escl - Abnahme, Inspektionen, Analysen und Erhebungen MwSt. nicht inbegriffen	Euro	20.000,00
B6) IVA 22% per b3+b4+b5 - MwSt. 22% zu b3+b4+b5	Euro	49.326,78
Totale - Summe a + b	Euro	2.821.872,87

che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) per la corretta definizione della procedura di affidamento ha preventivamente stimato il valore della prestazione da affidare;

considerato che l'art. 17, comma 1 lettera a) della L. P n. 16/2015 e ss.mm.ii. consente l'affidamento diretto di contratti di servizi tecnici di importo inferiore a 140.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di idonea qualificazione;

preso atto che l'onorario relativo al servizio sopraindicato è stato stimato in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, integrato dall'allegato I.13 del d.lgs 36/2023;

che al fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali si è ritenuto opportuno consultare i

Es wird festgestellt dass der Projektverantwortliche (EPV) für die korrekte Festlegung des Vergabeverfahrens den Wert der zu vergebenden Arbeiten zuvor geschätzt hat;

Es wird festgestellt, dass Artikel 17 Abs. 1 Buchstabe a) des L.G Nr. 16/2015 die direkte Vergabe von Dienstleistung mit einem Wert von weniger als 140.000,00 Euro erlaubt, auch ohne mehrere Wirtschaftsteilnehmer anzufragen, wobei sichergestellt werden muss, dass Firmen mit geeigneter Qualifikation ausgewählt werden;

Das Honorar für die oben genannten Dienstleistungen wurde gemäß den Vorgaben des Dekrets des Justizministerium vom 17.06.2016, ergänzt durch Anhang I.13 des GvD 36/2023, berechnet

Um die besten Vertragsbedingungen zu erhalten, wurde es für zweckmäßig erachtet,

seguenti operatori economici qualificati, (iscritti nell'elenco telematico), i quali sono stati invitati tramite PEC Prot. nr. 369921/2024 del 10.12.2024 a presentare i relativi preventivi di spesa:

1) WIESER ERWIN

2) ORO SAMANTHA

3) STUDIO TECNICO GEOM. GIULIANO NOVELLO

visti i preventivi di spesa trasmessi dai seguenti operatori economici Wieser Erwin (Prot. Nr. 383575/2024 del 23.12.2024) e Studio Tecnico Geom. Giuliano Novello (Prot. Nr. 384904/2024 del 27.12.2024)

che in sede di valutazione dei preventivi per l'individuazione dell'operatore economico, il migliore è risultato quello dello STUDIO TECNICO GEOM. GIULIANO NOVELLO di Bolzano (PEC prot. n. 384904 del 27.12.2024) per l'importo di 5.600 Euro (CIPAG 5% e 22% IVA esclusa), ritenuto congruo in quanto applicato il criterio del solo prezzo più basso

Il suddetto preventivo è ritenuto congruo dal RUP in quanto il professionista è in grado di fornire una prestazione rispondente alle esigenze dell'amministrazione allineata con i valori di mercato, in particolare se comparata ad offerte precedenti per commesse analoghe;

preso atto che si è proceduto a svolgere la procedura di affidamento diretto tramite il portale www.banditoadige.it (prot. n. 116835/2024 del portale www.banditoadige.it);

die folgenden qualifizierten, in dem telematischem Verzeichniss eingetragenen Wirtschaftsteilnehmeranzufagen, die per PEC Prot. Nr. 369921/2024 vom 10.12.2024 aufgefordert wurden, ihre Kostenvoranschläge vorzulegen:

1) WIESER ERWIN

2) ORO SAMANTHA

3) NOVELLO GIULIANO

In Anbetracht der von den folgenden Wirtschaftsteilnehmern vorgelegten Kostenvoranschläge : Wieser Erwin (Prot. Nr. 383575/2024 del 23.12.2024) und Studio Tecnico Geom. Giuliano Novello (Prot. Nr. 384904/2024 del 27.12.2024)

Im Zug der Überprüfung der eingereichten Kostenvoranschläge für die Ermittlung der Wirtschaftsteilnehmer, ist hervorgegangen, dass STUDIO TECNICO GEOM. GIULIANO NOVELLO aus Bozen mittels mit zertifizierter E-Mail-Adresse Prot. Nr. 384904 vom 27.12.2024 den wirtschaftlich günstigsten Kostenvoranschlag unterbreitet hat, für eine Gesamtausgabe von 5.600 Euro (Beiträge 5% und 22% MwSt. ausgenommen), was als kongruent angesehen wurde, da das Kriterium des niedrigsten Preises angewandt wurde, davon :

Der Kostenvoranschlag wird vom EPV für angemessen gehaltenen da der Berufler eine den Bedürfnissen der Verwaltung entsprechende Leistung im Einklang mit den Marktwerten durchführen kann, insbesondere da man den Vergleich mit vorhergehenden Angeboten für gleiche oder ähnliche Aufträge vorgenommen hat.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Leistung mittels direktem Auftrag über das Portal www.ausschreibungen-suedtirol.it vergeben wurde (Prot. Nr. 116835/2024 des Portal www.ausschreibungen-suedtirol.it).

La spesa presunta è inferiore a 140.000,00 € e che quindi la stessa non è contenuta nel programma triennale degli acquisti

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio,

Il Dirigente in qualità di RUP dichiara, con la sottoscrizione del presente provvedimento, l'assenza di ogni possibile conflitto d'interesse in relazione al suddetto affidamento;

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica-amministrativa;

Il Direttore dell'Ufficio Infrastrutture ed Arredo urbano

determina:

per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell'art. 15, comma 8 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti":

- di affidare il servizio di redazione delle planimetrie di asservimento per i lavori di potenziamento della rete di drenaggio delle acque piovane in Via Rencio (BZ) – zona B in C.C. Dodiciville, per le motivazioni espresse in premessa, allo Studio Tecnico Geom. Giuliano Novello di Bolzano per l'importo di 5.600,00 euro (CIPAG 5% e IVA 22% esclusi), ai prezzi e condizioni del preventivo di spesa di data 27.12.2024 n. prot. 384904/2024, ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii.;
- di quantificare in euro **7.173,60** (CIPAG 5% e I.V.A. 22% compresa) l'importo complessivo del servizio;
- di approvare la spesa derivante di Euro **7.173,60** (CIPAG 5% e I.V.A. 22% compresa);
- di prendere atto che il nuovo Quadro Economico risulta così strutturato:

Die voraussichtliche Ausgabe liegt unter 140.000 Euro und ist somit nicht im Dreijahresprogramm der Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen enthalten

Angesichts der Tatsache, dass die dieser Maßnahme zugrundeliegende Beschaffung durch eigene Haushaltsmittel finanziert wird,

Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Verfügung erklärt der Direktor als EPV, dass Nichtvorhandensein von Interessenkonflikten in Bezug auf die oben genannte Abtretung

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden Gutachtens über die verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit

Dies vorausgeschickt,

verfügt

der Direktor des Amtes für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung:

aus den genannten Gründen und im Sinne des Art. 15, Abs. 8 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“:

- die Dienstleistung zur Erstellung der dienstbarkeitslageplänen für den Ausbau des Regenwasserableitungsnetzes auf der Rentschner Straße (BZ) – zone B in K.G. Zwölfmalgreien, aus den vorher dargelegten Gründen, STUDIO TECNICO Geom. GIULIANO NOVELLO aus Bozen für den Betrag von 5.600,00 Euro, (Beiträge 5% und 22% MwSt. ausgenommen), zu den Preisen und Bedingungen des Kostenvoranschlages vom 27.12.2024 Prot. Nr. 384904/2024, gemäß Art. 26, Abs. 1 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F.,
- den Gesamtwert der Dienstleistung mit € **7.173,60** (Beiträge 5% und 22% MwSt. inbegriffen) zu beziffern,
- die daraus entstehende Ausgabe von **7.173,60** Euro (Beiträge 5% und 22% MwSt. inbegriffen) wird genehmigt,
- Den neuen wirtschaftlichen Rahmen zur Kenntnis zu nehmen, der wie folgt aussieht:

a. Lavori (importo contrattuale compreso di perizia) - Arbeiten (Vertragssumme einschließlich des Variantenprojektes)	Euro	2.248.484,96
Di cui Lavori (importo contrattuale escl. Sicurezza) - Arbeiten (Auftragssumme ohne Sicherheit)		1.822.156,31 €
Di cui Lavori (importo perizia escl. Sicurezza) - Arbeiten (Erhebungsbetrag ohne Sicherheit)		280.720,19 €
Di cui Sicurezza - Sicherheit		145.608,46 €
b. per somme a disposizione dell'Amministrazione / der Verwaltung zur Verfügung stehenden Summen	Euro	573.387,91
B1) IVA 10% per a) - MwSt. 10% zu a)	Euro	224.848,50
B2) indennizzi - Entschädigungen	Euro	75.000,00
B3) spese tecniche IVA escl - Technischen Spesen MwSt. nicht inbegriffen	Euro	199.753,03
B4) Imprevisti - Unvorgesehenes	Euro	4.459,60
B5) Collaudi, accertamenti, analisi e rilievi IVA escl - Abnahme, Inspektionen, Analysen und Erhebungen MwSt. nicht inbegriffen	Euro	20.000,00
B6) IVA 22% per b3+b4+b5 - MwSt. 22% zu b3+b4+b5	Euro	49.326,78
Totale - Summe a + b	Euro	2.821.872,87

- di dare atto che l'importo di € **7.173,60** è esigibile al 31/12/2025 e che lo stesso trova capienza al capitolo 10052.02.010900101 alla voce „Potenziamento della rete di drenaggio delle acque piovane in via Rencio - lavori “
- di imputare la spesa complessiva di Euro **7.173,60** (CIPAG 5% e I.V.A. 22% compresa) come da documento contabile inserito nel sistema informatico;
- di non prevedere alcuna garanzia trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 36 comma 1 LP 16/2015;
- di avere rispettato le disposizioni in merito al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e del punto 3) *Indagine di mercato e principio di rotazione* della Linea Guida PAB n. 4 in materia di affidamenti diretti (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 547/2023) nella scelta dell'operatore economico;
- di approvare lo schema del contratto stipulato
- Zur Kenntnis zu nehmen, dass der Betrag von **7.173,60** € am 31/12/2025 verfügbar ist und unter der Kapitel 10052.02.010900101 der Position "Ausbau der Sickerleitung des Regenwassers in der Rentscher Straße - Arbeiten" ist.
- die Gesamtausgabe von **7.173,60** Euro (Beiträge 5% und 22% MwSt. inbegriffen) wird gemäß dem im Informatiksystem erfassten Buchhaltungsbeleg verbucht
- Keine Sicherheit vorzusehen, da es sich um eine Direktvergabe mit einem Betrag von weniger als 40.000 Euro gemäß von Art. 36 Absatz 1 letzter Satz LG Nr. 16/2015 handelt.
- gemäß Art. 49 des Gv.D. Nr. 36/2023 und Punkt 3) *Markterhebung und Rotationsprinzip* der APB-Anwendungsrichtlinien Nr. 4 für Direktvergaben (Beschluss der Landesregierung Nr. 547/2023) bei der Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers die Bestimmungen betreffend den Grundsatz der Rotation berücksichtigt zu haben,
- den Entwurf des Vertrages abgeschlossen

per mezzo di corrispondenza, al quale si rinvia *per relationem* e che è depositato presso l'Ufficio Infrastrutture ed Arredo urbano, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, contenente le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con il professionista affidatario;

- di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 21 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti";
- di dare atto che l'affidatario non è soggetto a verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto, giacché in applicazione dell'art. 32, comma 1 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti che utilizzano gli strumenti elettronici, per gli affidamenti di servizi e forniture fino a 150.000 euro, sono esonerate da tale verifica;

Il mancato possesso dei requisiti comporterà la risoluzione del contratto.

Il contratto per questo motivo conterrà una clausola risolutiva espressa.

- di dare atto che in ogni caso trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 27, comma 3 della della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii.
- di dar atto dell'esclusione di ogni possibile conflitto d'interesse da parte del RUP/della RUP in relazione al suddetto affidamento;
- di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs.

im Wege des Briefverkehrs mit den Vertragsbedingungen und Klauseln, welcher mit der auserwählten Berufler abgeschlossen wird, auf welchen Bezug genommen wird, welcher beim Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung hinterlegt ist und welcher integrierender Bestandteil der vorliegenden Maßnahme bildet, anzunehmen,

- festzulegen, dass der Vertrag elektronisch im Wege des Briefverkehrs gemäß Art. 18 des Gv.D. Nr. 36/2023 und Art. 21 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“ abgeschlossen wird,
- es wird festgestellt, dass der Zuweisungsempfänger keiner Kontrolle der Teilnahmeanforderungen vor dem Vertragsabschluss unterliegt, da in Anwendung von Artikel 32 Absatz 1 des L.G. Nr. 16/2015 i.g.F. die Vergabestellen, welche die elektronischen Instrumente für Vergaben von Dienstleistungen und Lieferungen mit einem Betrag bis zu 150.000 Euro verwenden, von dieser Überprüfung befreit sind.

Die fehlende Erfüllung der Anforderungen wird die Vertragsaufhebung zur Folge haben.

Der Vertrag wird demzufolge eine ausdrückliche Aufhebungsklausel enthalten.

- es wird festgestellt, dass auf jeden Fall die in Art. 27, Abs. 3 des L.G. Nr. 16/2015 i.g.F. genannten Sanktionen Anwendung finden,
- Festzustellen, dass kein Interessenskonflikt des EPV mit dem genannten Auftrag vorliegt.
- im Sinne von Art. 183, Abs. 1 des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. und des angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes Anlage 4/2

n. 118/2011 e ss.mm.ii., le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come da documento contabile inserito nel sistema informatico;

zum Gv.D. Nr. 118/2011 i.g.F., die Beträge, die den gesetzlich festgelegten Verpflichtungen entsprechen, zulasten der Geschäftsjahre zu verbuchen, in denen sie zahlbar sind, gemäß dem im Informatiksystem erfassten Buchhaltungsbeleg,

- di aver accertato preventivamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti di cui alla presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza.
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano.
- zuvor und im Sinne von Art. 183, Absatz 8, des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F., überprüft zu haben, dass das Zahlungsprogramm im Rahmen dieser Ausgaben mit den Barzuweisungen und den Einschränkungen der öffentlichen Finanzen vereinbar ist,
- zu veranlassen, dass die gegenständliche Maßnahme auf der Webseite dieser Verwaltung unter „Transparente Verwaltung“ zum Zweck der allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht wird.
- gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingereicht werden.

Anno Jahr	E/U E/A	Numero Nummer	Codice Bilancio Haushaltsskodex	Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung	Importo Betrag
2025	U	1262	10052.02.010900101	Potenziamento della rete di drenaggio delle acque piovane in via Rencio - lavori	7.173,60

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
 STRINGARI STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
 firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

b8b9ac96454503b12c9f5337b0332c56073b3bf01690842fc4912612d68f6602 - 14580271 - det_testo_proposta_14-01-2025_16-15-24.doc
 129dd5805fd94179528ef649781a90164776ced010efe09a32a98ac04f2a464f - 14580272 - det_Verbale_14-01-2025_16-15-46.doc
 01f73081fa129e7b0ae65dd4a67db66895a9d987ba55f504db95fb345b73e0eb - 14580283 - modello_Allegato Impegno.doc
 32eaa444924d9df1d351352018368e9907021698362963c6c25d0343e0310479 - 14580284 - Novello_Giuliano_DURC.pdf
 8283a396fe1c952f4ae9a91fd02d4709297c166285ed2e39c7252bb7583166e8 - 14580285 -
 Novello_Certificato_Cassa_Geometri.pdf
 8d241c157164d1f269a3f0e93581dab942ed804720b2a36fd8ba3354262ffe23 - 14873052 - modello_Allegato Impegno.pdf